

Садоводческое некоммерческое товарищество «Большая вода» (СНТ «Большая вода»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Товарищества **Хыльмы Даниила Анатольевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «СПЕЦВОДХОЗ» (АО «СПЕЦВОДХОЗ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», обладающее Лицензией Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды № Р/2021/0192/100/Л от 24.01.2022, в лице Генерального директора **Александрова Сергея Викторовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе или по отдельности именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Подрядчик берёт на себя обязательства осуществить своими силами или с привлечением третьих лиц в акватории Истринского водохранилища (далее – Водный объект) в районе адресного ориентира Московская область, Истринский г.о., сельское поселение Бужаровское, вблизи д. Верхуртово (далее – Участок), следующие работы:

1.1.1. По Этапу 1 – проведение инженерных изысканий в составе геодезической съемки береговой линии Водного объекта и зоны в размере 30 метров шириной от береговой линии Водного объекта вдоль Участка, батиметрия дна части акватории Водного объекта в месте планируемой посадки гидротехнических сооружений (далее – ГТС). Подготовка эскиза ГТС и технического задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.

1.1.2. По Этапу 2 – подготовка технических отчетов по результатам инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геодезических изысканий.

1.1.3. По Этапу 3 – разработка проектной документации на строительство ГТС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.1.4. По Этапу 4 – разработка декларации безопасности ГТС.

1.1.5. По Этапу 5 – сопровождение получения положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации на строительство ГТС и результатов инженерных изысканий.

1.1.6. По Этапу 6 – организация разработки рыбохозяйственной характеристики, расчета ущерба водным биоресурсам, расчета компенсации ущерба водным ресурсам с получением заключения МОКТУ Росрыболовства о согласовании деятельности по проектной документации.

1.1.7. По Этапу 7 – подготовка комплекта документов для получения решения уполномоченного органа государственной власти о предоставлении части акватории Водного объекта в пользование для целей строительства ГТС с получением такого решения на руки (далее вместе – «Работы»).

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить стоимость Работ в порядке и на условиях, определённых Договором.

1.3. Работы по Договору подразделяются на Этапы в соответствии с п. 1.1 Договора.

1.4. Результат Работ по соответствующему этапу передается Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями Договора. Результатом Работ являются:

1.4.1. По Этапу 1 – геодезическая съемка с результатами батиметрии. Эскиз ГТС, техническое задание на проведение инженерных изысканий и проектирование.

1.4.2. По Этапу 2 – технические отчеты по результатам инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геодезических изысканий.

1.4.3. По Этапу 3 – проектная документация на строительство ГТС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.4.4. По Этапу 4 – декларация безопасности ГТС.

1.4.5. По Этапу 5 – положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

1.4.6. По Этапу 6 – рыбохозяйственная характеристика, расчет ущерба водным биоресурсам, расчет компенсации ущерба водным ресурсам, заключение МОКТУ Росрыболовства о согласовании деятельности по проектной документации.

1.4.7. По Этапу 7 – комплект документов для получения решения уполномоченного органа государственной власти о предоставлении части акватории Водного объекта в пользование для целей строительства ГТС; решение уполномоченного органа государственной власти о предоставлении в пользование части акватории Водного объекта для осуществления строительства гидротехнического сооружения, зарегистрированное в ГВР.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить предусмотренные Договором Работы в объемах и сроках, указанных в Договоре.

2.1.2. В случае необходимости выполнения дополнительных Работ, не предусмотренных Договором и приложениями к нему, срок выполнения таких дополнительных Работ и их стоимость определяется Сторонами в отдельном дополнительном соглашении к Договору, подписываемом уполномоченными представителями Сторон по Договору. При этом в случае если сроки выполнения Работ зависят от сроков выполнения дополнительных Работ, общие сроки выполнения Работ по Договору подлежат соразмерному увеличению.

2.1.3. Представлять интересы Заказчика в государственных и исполнительных органах власти, организациях и учреждениях, для целей выполнения Работ, с правом получения в данных органах и организациях всех необходимых разрешений и согласований, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.1.4. Разрабатывать, согласовывать, оформлять и получать все необходимые документы для выполнения Работ.

2.1.5. Выделить из своего состава лиц, которые от имени Подрядчика будут уполномочены осуществлять действия, необходимые для надлежащего исполнения Договора.

2.1.6. Передать по акту Заказчику результат выполненных Работ по каждому из Этапов.

2.1.7. Незамедлительно предупредить Заказчика и в случае получения соответствующих указаний приостановить Работы при обнаружении:

2.1.7.1. непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материала исходных данных;

2.1.7.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

2.1.7.3. невозможности или нецелесообразности дальнейшего выполнения Работ (в том числе, если Работы невозможно выполнить без проведения дополнительных работ).

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Получать от Заказчика по запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика документы и информацию, необходимые для исполнения возложенных на Подрядчика обязанностей.

2.2.2. Требовать от Заказчика принятия результата Работ Подрядчика, выполненных надлежащим образом и в соответствии с условиями Договора.

2.2.3. Привлекать для исполнения возложенных на него обязанностей третьих лиц, при этом Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком как за свои собственные.



2.2.4. Требовать от Заказчика своевременного согласования и подписания документов.

2.2.5. Требовать от Заказчика оплаты за выполненные Работы по Договору.

2.2.6. При условии получения письменного согласия Заказчика отступить от ранее выданных конкретных заданий Заказчика, если в процессе выполнения Работ по Договору Подрядчик обнаружил проблемный вопрос, не указанный в заданиях Заказчика. О наличии проблемного вопроса и необходимости выполнения дополнительных работ по его решению Подрядчик должен уведомить Заказчика и согласовать существенные условия таких дополнительных работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Для начала выполнения работ по Этапу 2 Заказчик обязуется передать Подрядчику технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. Требования к указанным исходным данным будут сформулированы Сторонами в Техническом задании по результатам выполнения работ по Этапу 1.

2.3.2. Немедленно извещать Подрядчика обо всех фактах, оказывающих или могущих оказать влияние на выполнение Работ Подрядчиком.

2.3.3. Принять от Подрядчика результаты Работ, выполненные надлежащим образом и в соответствии с условиями Договора или предоставить мотивированный отказ от приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных Работ и результатов Работ.

2.3.4. Оказывать Подрядчику разумное содействие по его просьбе в обращениях за какими-либо разрешениями или согласованиями, необходимыми в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.3.5. При необходимости обеспечить оформление на представителей Подрядчика доверенности с правом представления интересов Заказчика по вопросам, связанным с выполняемыми Работами, и подачи документов от лица Заказчика в уполномоченные органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и/или учреждения.

2.3.6. Подписывать и согласовывать документы, подготовленные и/или согласованные в рамках исполнения обязательств по Договору Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи запроса Подрядчика.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность, посредством запроса у Подрядчика сведений и документов либо путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой Работы.

2.4.2. Заказчик вправе использовать результат работ, полученный по Договору от Подрядчика, по своему усмотрению, без какого-либо согласования с Подрядчиком.

2.4.3. Заказчик вправе приостановить выполнение работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. Временной период приостановления указывается в уведомлении. Работы возобновляются после направления Заказчиком Подрядчику уведомления о продолжении Работ. В случае приостановления Работ Заказчиком общий срок выполнения Работ по Договору продлевается соразмерно сроку, на который было приостановлено выполнение Работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ по Договору составляет **6 700 000 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 5 %, и состоит в том числе из:

3.1.1. Стоимости Работ по Этапу 1 в размере **300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 5 %.

3.1.2. Стоимости Работ по Этапу 2 в размере **800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 5 %.

3.1.3. Стоимости Работ по Этапу 3 в размере **2 400 000 (Два миллиона четыреста**

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 5 %.

3.1.4. Стоимости Работ по Этапу 4 в размере **750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 5 %.

3.1.5. Стоимости Работ по Этапу 5 в размере **450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 5 %.

3.1.6. Стоимости Работ по Этапу 6 в размере **1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 5 %.

3.1.7. Стоимости Работ по Этапу 7 в размере **1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 5 %.

3.2. Авансовый платеж по Договору в размере 50% от стоимости каждого этапа работ включая НДС 5 %, осуществляется поэтапно, оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых с даты подписания Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.3. Окончательный расчет по каждому этапу Работ, указанных в пунктах 3.1.1 – 3.1.7 Договора, в размере 50 % от стоимости такого Этапа Работ Заказчик выплачивает Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу.

3.4. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по указанным в разделе 11 Договора банковским реквизитам.

3.5. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате каких-либо платежей в соответствии с Договором является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.2. По итогу выполнения Работ по каждому из Этапов Договора Подрядчик предоставляет Заказчику результат Работ по выполненному Этапу, указанный в п. 1.4 Договора, Акт сдачи-приемки выполненных Подрядчиком Работ по Этапу, подписанный со своей Стороны, в двух экземплярах, счет на оплату Этапа Работ.

4.3. Заказчик обязуется рассмотреть представленные Подрядчиком документы и принять выполненные Работы по Этапу (согласовать и подписать Акт сдачи-приёмки выполненных Работ по Этапу) или представить мотивированный отказ от приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика.

При получении мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ по соответствующему Этапу Подрядчик обязуется устранить недостатки в срок, согласованный Сторонами, и повторно предоставить документы и результаты Работ к принятию.

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по вине Заказчика все понесенные Подрядчиком фактически документально подтвержденные расходы за вычетом уплаченного аванса оплачиваются Заказчиком по Акту определения затрат, подписанному Сторонами, но не более стоимости Работ, установленной в п. 3.1 Договора. Стороны обязуются произвести взаиморасчеты не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты досрочного расторжения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несёт ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение Работ по Договору.

5.3. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением Договора, путём взаимных переговоров.

5.4. Письменная претензия, направленная одной из Сторон по Договору заказным письмом с описью вложения, курьерской службой по адресу, указанному в разделе 11 Договора, или переданная лично под роспись другой Стороне, должна быть рассмотрена

другой Стороной Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её получения стороной по Договору. При отказе или неполучении ответа на претензию в указанный срок, Сторона, инициировавшая претензию, передает возникший спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы (договорная подсудность).

5.5. Подрядчик не несёт ответственность за нарушение сроков выполнения Работ, если такое нарушение вызвано несоблюдением установленных действующим законодательством сроков рассмотрения и/или согласования документов в государственных/ муниципальных органах, организациях и учреждениях, и не связано с ошибками в документах, направляемых Подрядчиком на согласование.

5.6. За нарушение срока оплаты стоимости выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком Работ, предусмотренного разделом 3 Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику, по его письменному требованию, пени в размере 0,1% от стоимости своевременно неоплаченных и принятых Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга. Пени на авансовые платежи не начисляются и не уплачиваются.

5.7. За нарушение сроков выполнения Этапа работ, предусмотренных Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика в письменном требовании уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не выполненного в срок этапа Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Этапа Работ.

5.8. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение работ по Этапу 2 в случае, если причиной получения отрицательного заключения негосударственной экспертизы стали переданные Заказчиком исходные данные.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальной всю информацию, полученную в ходе исполнения обязательств по Договору, его условия, сроки, предмет Договора (далее «Конфиденциальная информация») и не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия передающей Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2. Конфиденциальная информация всегда остается собственностью передающей Стороны.

6.3. Любой документально подтвержденный реальный ущерб (за исключением упущенной выгоды), вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами, распространяется на весь срок действия Договора и остается в силе в течение 3 (трех) лет после окончания действия Договора или его досрочного расторжения.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акт и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком, распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы является сертификат,

выдаваемый Торгово-промышленной палатой г. Москвы. Без соответствующего сертификата Стороны не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы письменно уведомить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае просрочки Заказчиком перечисления авансового платежа (п. 3.2 Договора) и/или непредоставления необходимых исходных данных (п. 2.3.1 Договора) более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ по любому из Этапов более чем на 10 (десять) календарных дней.

8.4. Сторона, решившая отказаться от исполнения Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.5. Приемка фактически выполненных на дату расторжения Договора Работ производится в порядке, указанном в п. 4.2 - 4.4 Договора.

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без получения на то письменного согласия другой Стороны.

9. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные Договором, в следующие сроки:

9.1.1. Дата начала выполнения Работ – дата получения от Заказчика авансового платежа в соответствии с п. 3.2 Договора.

9.1.2. Общий срок выполнения Работ по Договору составляет 215 (двести пятнадцать) календарных дней.

Сроки выполнения отдельных Этапов Договора указаны в Плане выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).

9.2. Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной на первой странице в преамбуле Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все уведомления, извещения и иная корреспонденция, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, будут считаться направленными

надлежащим образом, если они доставлены нарочным с проставлением подписи Стороны-получателя на втором экземпляре корреспонденции или посланы заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовым реквизитам Стороны. Корреспонденция, отправленная по почтовым реквизитам, будет считаться надлежащим образом отправленной, если до даты отправки указанной корреспонденции одной из Сторон не будет получено письменное уведомление об изменении почтовых реквизитов.

10.2. При принятии решения об изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, иных данных, а также смене единоличного исполнительного органа, начале процедуры реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения сообщить друг другу о произошедших изменениях. Действия, совершенные до получения уведомлений о соответствующих изменениях, засчитываются в исполнение обязательств.

10.3. В случае внесения изменений в учредительные документы или смены единоличного исполнительного органа одной из Сторон Договора Сторона по Договору обязуется представить заверенные копии документов, на основании которых произошли изменения (протоколы, решения, приказы и т.д.).

10.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих почтовых, банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 11 Договора в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня соответствующих изменений. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на ненадлежащим образом отправленную корреспонденцию.

10.5. Все приложения, изменения, дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными только в том случае, если они подписаны уполномоченными лицами Сторон.

10.6. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – План выполнения работ.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

СНТ «Большая вода»

Адрес: 143515, Московская область, г. Истра, д. Лыщёво, тер. ДНП Большая вода, д. 277, стр. 1

ИНН: 5017080500

КПП: 501701001

Банковские реквизиты:

Р/с: 40703810140000005505

К/с: 30101810400000000225

в ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

e-mail: sntbv@yahoo.com

ПОДРЯДЧИК:

АО «СПЕЦВОДХОЗ»

Адрес: 101000, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Красносельский, ул. Мясницкая, д.11, этаж 2, помещ/ком. I/28.

ИНН: 7708399385

КПП: 770801001

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810638000274409

К/с: 30101810400000000225

в ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

e-mail: info@specvodhoz.ru

Председатель правления Товарищества

Генеральный директор



Хыльма Д.А.



М.П.

Александров С.В.

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№	Виды работ	Срок выполнения (кал.дн)	Стоимость (руб.)
1	Проведение инженерных изысканий в составе геодезической съемки береговой линии Водного объекта и зоны в размере 30 метров шириной от береговой линии Водного объекта вдоль Участка, батиметрия дна части акватории Водного объекта в месте планируемой посадки гидротехнических сооружений. Подготовка эскиза ГТС и технического задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.	30 к.д. с даты получения авансового платежа в соответствии с п. 3.2 Договора	300 000,00
2	Подготовка технических отчетов по результатам инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геодезических изысканий.	45 к.д. с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1	800 000,00
3	Разработка проектной документации на строительство ГТС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».	45 к.д. с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2	2 400 000,00
4	Разработка декларации безопасности ГТС.	10 к.д. с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 3	750 000,00
5	Сопровождение получения положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации на строительство ГТС и результатов инженерных изысканий.	40 к.д. с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 3	450 000,00
6	Организация разработки рыбохозяйственной характеристики, расчета ущерба водным биоресурсам, расчета компенсации ущерба водным ресурсам с получением заключения МОКТУ Росрыболовства о согласовании деятельности по проектной документации.	45 к.д. с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 3	1 000 000,00
7	Подготовка комплекта документов для получения решения уполномоченного органа государственной власти о предоставлении части акватории Водного объекта в пользование для целей строительства ГТС с получением такого решения на руки.	45 к.д. с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 5	1 000 000,00
	ИТОГО	215	6 700 000,00

Заказчик:
СНТ «Большая Вола»
Председатель в Правлении Товарищества



ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
АО «СПЕЦВОДХОЗ»
Генеральный директор

